

TCTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV XNK
NÔNG LÂM HẢI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275/QĐ-AGR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần công việc:
Lập hồ sơ thiết kế và dự toán thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
thuộc dự án: **Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các kho**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG LÂM HẢI SẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-AGR-KDDV ngày 07/7/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản về việc phê duyệt chủ trương phê duyệt chủ trương và dự toán phần công việc: Lập hồ sơ thiết kế và dự toán thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án: Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các kho.

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 27/07/2022 của Tổ thẩm định;

Xét đề nghị của Tổ tư vấn tại Tờ trình số 25/TTr-TVĐT ngày 07/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần công việc "**Lập hồ sơ thiết kế và dự toán thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy**" với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (Bà), bộ phận có liên quan của Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TVĐT.



Hà Quốc Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế và dự toán thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (kèm theo Quyết định số 275/QĐ-AGR ngày 28 tháng 07 năm 2022)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ thiết kế và dự toán thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy	261.360.000	Vốn chủ sở hữu	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 07/2022	Hợp đồng trọn gói	Tháng 07/2022

[Handwritten signature]

